LP1

LP 2

LP3

Teilleistungstabelle Objektplanung Freianlagen

HOAI 1996/2002 und 2009

a) Klaren der Aufgabenstellung

b) Beraten zum gesamten Leistungsbedarf

¢) Formulieren von Entscheidungshilfen fur die
Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter

d) Zusammenfassen der Ergebnisse

a) Analyse der Grundlagen

b) Abstimmen der Zielvorstellungen
(Randbedingungen, Zielkonflikte)

c) Aufstellen eines planungsbezogenen Zielkatalogs
(Programmziele)

h) Erfassen, Bewerten und Erlautern der
okosystemaren Strukturen und Zusammenhéange, zum
Beispiel Boden, Wasser, Klima, Luft, Pflanzen- und
Tierwelt, sowie Darstellen der rdumlichen und
gestalterischen Konzeption mit erlauternden Angaben,
insbesondere zur Geléndegestaltung,
Biotopverbesserung und -vernetzung, vorhandenen
Vegetation, Neupflanzung, Flachenverteilung der
Grin-, Verkehrs-, Wasser-, Spiel- und Sportflachen;
ferner Klaren der Randgestaltung und der Anbindung
an die Umgebung

f) Kldren und Erldutern der wesentlichen
stadtebaulichen, gestalterischen, funktionalen,
technischen, bauphysikalischen, wirtschaftlichen,
energiewirtschaftlichen (zum Beispiel hinsichtlich
rationeller Energieverwendung und der Verwendung
erneuerbarer Energien) und landschaftsékologischen
Zusammenhénge, Vorgadnge und Bedingungen, sowie
der Belastung und Empfindlichkeit der betroffenen
Okosysteme

d) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich
Untersuchung der alternativen Lésungsméglichkeiten
nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer
Darstellung und Bewertung, zum Beispiel
versuchsweise zeichnerische Darstellungen,
Strichskizzen, gegebenenfalls mit erlauternden
Angaben

e) Integrieren der Leistungen anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

g) Vorverhandlungen mit Behdrden und anderen an
der Planung fachlich Beteiligten Uber die
Genehmigungsfahigkeit

i) Kostenschatzung nach DIN 276 oder nach dem
wohnungs-rechtlichen Berechnungsrecht

j) Zusammenstellen aller Vorplanungsergebnisse

Bewertung
3
1,0-2,0

0,5-1,0
0,5-1,0
0,25-0,5
10
0,5-1,0
0,5-1,0
0,5-1,0

2,0-3,0

0,5-1,0

3,0-4,5

0,25-0,5

bis 0,5

0,5-1,25

bis 0,5

15

HOAI 2013

a) Kléren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben
oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers oder
vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen

b) Ortsbesichtigung

c) Beraten zum gesamten Leistungs- und
Untersuchungsbedarf

d) Formulieren der Entscheidungshilfen fur die
Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter

e) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der
Ergebnisse

a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der
Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten

b) Abstimmen der Zielvorstellungen

c) Erfassen, Bewerten _ynd Erlautern der
Wechselwirkungen im Okosystem

d) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich
Untersuchen und Bewerten von Varianten nach
gleichen Anforderungen unter Beriicksichtigung zum
Beispiel

— der Topographie und der weiteren standdrtlichen und
okologischen Rahmenbedingungen,

— der Umweltbelange einschlieBlich der natur- und
artenschutzrechtlichen Anforderungen und der
vegetationstechnischen Bedingungen,

— der gestalterischen und funktionalen Anforderungen
— Klaren der wesentlichen Zusammenhange, Vorgange
und Bedingungen

— Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der
Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

e) Darstellen des Vorentwurfs mit Erlauterungen und
Angaben zum terminlichen Ablauf

f) Kostenschatzung nach DIN 276, Vergleich mit den
finanziellen Rahmenbedingungen

g) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der
Ergebnisse

Bewertung
3
1,5

0,5
0,5
0,25
0,25
10
0,5

0,5

0,75

0,25

16



LP 4

LP 5

Teilleistungstabelle Objektplanung Freianlagen

HOAI 1996/2002 und 2009

a) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise
Erarbeitung einer zeichnerischen Lésung) unter
Berlicksichtigung stadtebaulicher, gestalterischer,
funktionaler, technischer, bauphysikalischer,
wirtschaftlicher, energiewirtschaftlicher (zum Beispiel
hinsichtlich rationeller Energieverwendung und der
Verwendung erneuerbarer Energie) und
landschaftsdkologischer Anforderungen unter
Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung
fachlich Beteiligter bis zum vollstdndigen Entwurf

e) Verhandlungen mit Behdrden und anderen an der
Planung fachlich Beteiligten tber die
Genehmigungsfahigkeit

b) Integrieren der Leistungen anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

d) Zeichnerische Darstellung des Gesamtentwurfs,
zum Beispiel durchgearbeitete, vollstandige
Vorentwurfs- und/oder Entwurfszeichnungen (MaBstab
nach Art und GréBe des Bauvorhabens; bei
Freianlagen: im MaBstab 1:500 bis 1:100,
insbesondere mit Angaben zur Verbesserung der
Biotopfunktion, zu Vermeidungs-, Schutz-, Pflege und
EntwicklungsmaBnahmen sowie zur differenzierten
Bepflanzung

c) Objektbeschreibung mit Erlauterung von
Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen nach MaBgabe
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

f) Kostenberechnung nach DIN 276 oder nach dem
wohnungsrechtlichen Berechnungsrecht

g) Kostenkontrolle durch Vergleich der
Kostenberechnung mit der Kostenschéatzung

h) Zusammenfassen aller Entwurfsunterlagen

a) Erarbeiten der Vorlagen fiir die nach den 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften erforderlichen
Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieBlich
der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen unter
Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung
fachlich Beteiligter sowie noch notwendiger
Verhandlungen mit Behdrden

b) Einreichen dieser Unterlagen

c) Vervollstédndigen und Anpassen der
Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen unter Verwendung der Beitrage anderer
an der Planung fachlich Beteiligter

d) Prufen auf notwendige Genehmigungen, Einholen
von Zustimmungen und Genehmigungen

a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphase 3
und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der
Lésung) unter Beriicksichtigung stadtebaulicher,
gestalterischer, funktionaler, technischer,
bauphysikalischer, wirtschaftlicher,
energiewirtschaftlicher (zum Beispiel hinsichtlich
rationeller Energieverwendung und der Verwendung
erneuerbarer Energien) und landschaftsékologischer
Anforderungen unter Verwendung der Beitrage
anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur
ausflhrungsreifen Losung

b) Zeichnerische Darstellung des Objekts mit allen fur
die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben, zum
Beispiel endgliltige, vollstandige Ausflhrungs-, Detail-
und Konstruktionszeichnungen im MaBstab 1:50 bis
1:1, bei Freianlagen je nach Art des Bauvorhabens im
MaBstab 1 : 200 bis 1:50, insbesondere
Bepflanzungsplane, mit den erforderlichen textlichen
Ausflihrungen

d) Erarbeiten der Grundlagen fiir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten und Integrierung ihrer
Beitrége bis zur ausfihrungsreifen Lsung

Bewertung
3,5-4,5

bis 1,0

0,25-0,5

5,5-7,0

0,5-1,0

1,0-1,5
0,25-0,5

bis 0,25

2,5-4,0

0,25-0,5
bis 0,75

bis 2,5

24
6,0-7,5

13,0-15,0

bis 2,0

HOAI 2013

a) Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der
Vorplanung unter Vertiefung zum Beispiel der
gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen,
standértlichen, 6kologischen, natur- und
artenschutzrechtlichen Anforderungen

Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der
Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b) Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen
und Behdérden

c) Darstellen des Entwurfs zum Beispiel im MaBstab
1:500 bis 1:100, mit erforderlichen Angaben
insbesondere

- zur Bepflanzung,

— zu Materialien und Ausstattungen,

- zu MaBnahmen aufgrund rechtlicher Vorgaben,

- zum terminlichen Ablauf

d) Objektbeschreibung mit Erlauterung von
Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen nach MaBgabe der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

e) Kostenberechnung, zum Beispiel nach DIN 276
einschlieBlich zugehériger Mengenermittiung

f) Vergleich der Kostenberechnung mit der
Kostenschatzung

g) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der
Ergebnisse

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und
Nachweise fiir 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen
oder Zustimmungen einschlieBlich der Antréage auf
Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger
Verhandlungen mit Behdrden unter Verwendung der
Beitrédge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b) Einreichen der Vorlagen

c) Ergénzen und Anpassen der Planungsunterlagen,
Beschreibungen und Berechnungen

a) Erarbeiten der Ausflihrungsplanung auf Grundlage
der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur
ausflhrungsreifen Losung als Grundlage fur die
weiteren Leistungsphasen

b) Erstellen von Pléanen oder Beschreibungen, je nach
Art des Bauvorhabens zum Beispiel im MaBstab 1:200
bis 1:50

c) Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der
Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Bewertung
5

0,5

0,25
0,75

25

1,5



LP 6

LP7

LP 8

Teilleistungstabelle Objektplanung Freianlagen

HOAI 1996/2002 und 2009

e) Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung wahrend der
Objektausfiihrung

a) Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen als
Grundlage fiir das Aufstellen von
Leistungsbeschreibungen unter Verwendung der
Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
b) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit
Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen

c) Abstimmen und Koordinieren der
Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich
Beteiligten

a) Zusammenstellen der Vergabe- und
Vertragsunterlagen fir alle Leistungsbereiche

b) Einholen von Angeboten

c¢) Prifen und Werten der Angebote einschlieBlich
Aufstellen eines Preisspiegels nach Teilleistungen
unter Mitwirkung aller wéhrend der Leistungsphasen 6
und 7 fachlich Beteiligten

d) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen
der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken

e) Verhandlung mit Bietern

f) Kostenanschlag nach DIN 276 aus Einheits- oder
Pauschalpreisen der Angebote

g) Kostenkontrolle durch Vergleich des
Kostenanschlags mit der Kostenrechnung

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung

a) Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf
Ubereinstimmung mit der Baugenehmigung oder
Zustimmung, den Ausfliihrungsplanen und den
Leistungsbeschreibungen sowie mit den allgemein
anerkannten Regeln der Technik und den
einschlégigen Vorschriften

b) Uberwachen der Ausfilhrung von Tragwerken nach
§ 50 Absatz 2 Nummer 1 und 2 auf Ubereinstimmung
mit den Standsicherheitsnachweis

Bewertung

1,0-2,0

2,0-3,0

3,0-5,0

0,5-1,0

0,25-0,5

3
bis 0,25
1,5-2,0

bis 0,25

bis 0,25

0,5-1,0

0,5-1,0

bis 0,25

29
14,0-17,0

bis 0,25

HOAI 2013

d) Darstellen der Freianlagen mit den fur die
Ausflihrung notwendigen Angaben, Detail- oder
Konstruktionszeichnungen, insbesondere

- zu Oberflachenmaterial, -befestigungen und -relief,
- zu ober- und unterirdischen Einbauten und
Ausstattungen,

- zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und
Qualitaten,

- zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen
oder artenschutzrechtlichen MaBnahmen

e) Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf

f) Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung wahrend der
Objektausfiihrung

a) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit
Leistungsverzeichnissen

b) Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf
Grundlage der Ausflihrungsplanung

c) Abstimmen oder Koordinieren der
Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung
fachlich Beteiligten

d) Aufstellen eines Terminplans unter Berticksichtigung
jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und
witterungsbedingter Erfordernisse

e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer
bepreisten Leistungsverzeichnisse

f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer
bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der
Kostenberechnung

g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

a) Einholen von Angeboten

b) Prifen und Werten der Angebote einschlielich
Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen
oder Teilleistungen. Priifen und Werten der Angebote
zusétzlicher und geénderter Leistungen der
ausfiihrenden Unternehmen und der Angemessenheit
der Preise

c) Fuhren von Bietergesprachen

d) Erstellen der Vergabevorschlage
Dokumentation des Vergabeverfahrens

e) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen

f) Kostenkontrolle durch Vergleichen der
Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer
bepreisten Leistungsverzeichnissen und der
Kostenberechnung

g) Mitwirken bei der Auftragserteilung

a) Uberwachen der Ausfiihrung des Objektes auf
Ubereinstimmung mit der &ffentlich-rechtlichen
Genehmigung oder Zustimmung, den Vertrdgen mit
ausfiihrenden Unternehmen, den
Ausfihrungsunterlagen, den einschlagigen Vorschriften
sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der
Technik

b) Uberpriifen von Pflanzen- und Materiallieferungen

Bewertung
8

0,5
1

2,5

0,25

0,5

0,5

0,25

0,25
1,25

0,25
0,25

0,25

0,5

0,25

30
16



LP9

Teilleistungstabelle Objektplanung Freianlagen

HOAI 1996/2002 und 2009

c) Koordinieren der an der Objektliberwachung
fachlich Beteiligten

d) Uberwachung und Detailkorrektur von Fertigteilen

e) Aufstellen und Uberwachen eines Zeitplanes
(Balkendiagramm)

f) Flhren eines Bautagebuches

g) Gemeinsames Aufmass mit den bauausfiihrenden
Unternehmen

i) Rechnungspriifung

h) Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung
anderer an der Planung und Objektiiberwachung
fachlich Beteiligter unter Feststellung von Méngeln

k) Antrag auf behérdliche Abnahmen und Teilnahme
daran

) Ubergabe des Objekts einschlieBlich
Zusammenstellung und Ubergabe der erforderlichen
Unterlagen, zum Beispiel Bedienungsanleitungen,
Prifprotokolle

n) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme
der Bauleistungen festgestellten Mangel

m) Auflisten der Verjahrungsfristen fur
Mangelanspriiche

o) Kostenkontrolle durch Uberpriifen der
Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden
Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und
dem Kostenanschlag

j) Kostenfeststellung nach DIN 276 oder nach dem
wohnungsrechtlichen Berechnungsrecht

b) Uberwachen der Beseitigung von Mangeln, die
innerhalb der Verjahrungsfristen fir Méangelanspriiche,
langstens jedoch bis zum Ablauf von vier Jahren seit
Abnahme der Bauleistungen auftreten

a) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf
der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche
gegeniliber den bauausfiihrenden Unternehmen

c) Mitwirken bei der Freigabe von
Sicherheitsleistungen

d) Systematische Zusammenstellung der
zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen
Ergebnisse des Objekts

Dipl. Ing. (FH) Heinz Simmendinger

Bewertung

bis 2,0

bis 1,0
0,5-1,0

0,5-1,0

1,0-1,5

1,0-1,5

bis 0,25

bis 0,25

bis 1,5

bis 0,5

0,5-1,5

0,5-2,5

0,25-0,75

bis 0,5

0,5-1,0

HOAI 2013

c) Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der
Objektliberwachung fachlich Beteiligten

d) Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans
unter Berucksichtigung jahreszeitlicher,
bauablaufbedingter und witterungsbedingter
Erfordernisse

e) Dokumentation des Bauablaufes
(zum Beispiel Bautagebuch), Feststellen des
Anwuchsergebnisses

f) Mitwirken beim AufmaB mit den bauausfiihrenden
Unternehmen

g) Rechnungsprifung einschlieBlich Prifen der
AufmaBe der bauausfiihrenden Unternehmen

h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprifungen
mit den Auftragssummen einschlieBlich Nachtragen

i) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter
Mitwirkung anderer an der Planung und
Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung
von Mangeln, Abnahmeempfehlung fir den
Auftraggeber

j) Antrag auf &ffentlich-rechtliche Abnahmen und
Teilnahme daran,

k) Ubergabe des Objekts

) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme
festgestellten Méngel

m) Auflisten der Verjahrungsfristen fur
Mangelanspriiche

n) Uberwachen der Fertigstellungspflege bei
vegetationstechnischen MaBnahmen

o) Kostenkontrolle durch Uberpriifen der
Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden
Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen

p) Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276

g) Systematische Zusammenstellung der
Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und
rechnerischen Ergebnisse des Objekts

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der
Verjahrungsfristen fiir Gewéhrleistungsanspriiche

festgestellten Méngel, langstens jedoch bis zum Ablauf

von fiinf Jahren seit Abnahme der Leistung,
einschlieBlich notwendiger Begehungen

b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf

der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche gegentiber

den ausflihrenden Unternehmen

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Bewertung
1

0,5

1,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5



