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,LObjektplanung Geb&ude und Innenrdume und Objektplanung Freianlagen®
bezogen auf die MaBnahme

,Neubau Kindergarten Sandhofen*

zwischen

der Stadt Mannheim, vertreten durch das Dezernat IV (Bauen, Planung, Verkehr und Sport)
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Allgemeine Vertragsbedingungen der Stadt Mannheim zu den Vertragen mit
freiberuflich Tatigen - AVB-fT/MA - (Stand 01.01.2018)

Auslobungsunterlagen (nebst der Antworten zu den Fragen aus dem Riickfra-
genkolloquium), bestehend aus Teil A - Wettbewerbsbedingungen, Teil B - All-
gemeine Rahmenbedingungen, Teil C - Aufgabenstellung, Teil D - Anlagen,
Teil D beinhaltet folgende Anlagen:

- Baugrunduntersuchung vom 22.11.2017,

- Héhenplan des Gelédndes im dwg-Format des Fachbereiches 62 “Geoinfor-
mation und Vermessung”,

- Bestandsplane der MVV Netze GmbH,

- Auszug aus dem Liegenschaftskataster der Stadt Mannheim Liegenschafts-
karte 1:500,

- Auszug aus dem Liegenschaftskataster Flurstiick- und Eigentumsnachweis
Flst. 39138,

- Bebauungsplan Nr. 51.38.1 “Wohngebietserweiterung nérdlich der Grof3-
Gerauer StraBe, Anderung Werner-Nagel-Ring 2-6” mit seinen Festsetzungen,

- Larmkartierung der Stadt Mannheim (Umgebungslarmkartierung 2017),

- Luftbildauswertung mit Aktenzeichen MA 3261 des Regierungsprasidiums
Stuttgart Kampfmittelbeseitigungsdienst vom 19.10.2017,

- Baufachliche Standards der Stadt Mannheim fur die Durchfihrung von Bau-
maBnahmen bei stadtischen Gebauden und Liegenschaften, Il. Kindergar-
ten/Stand 07.02.2017 inkl. Anlagen (Raumbuchblatter/Stand 04.05.2018,
Raumprogramm),

- Ausstattung fur die Kostengruppe 600 und 471,

- Energieleitlinien der Stadt Mannheim - LL-E,

- Brandschutztechnische Anforderungen an Kinderkrippen und Kindergarten
der Stadt Mannheim,

- Arbeitsanweisung des Fachbereiches Bau- und Immobilienmanagement der
Stadt Mannheim: “SachgemaBer Umgang mit Brandschutztiiren”/Stand Mérz
2015,

- Freianlagenstandards

Leistungsbeschreibung
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Die Vergabeordnung der Stadt Mannheim - VergO -, in ihrer jeweils glltigen
Fassung

Die Geschaftsanweisung flr die Vorbereitung, Durchfliihrung und Abrechnung
von Bauvorhaben (GA-Bau) der Stadt Mannheim

Verpflichtungserklarung nach dem Verpflichtungsgesetz nebst Merkblatt fur
die Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz

Verpflichtungserklarung zum Mindestentgelt (LTMG)

Merkblatt zum LTMG nebst besonderer Vertragsbedingungen (BVB) zum
LTMG

Vorlage der Stadt Mannheim zur Gebaudebestandsdokumentation
Versicherungsbestatigung

Energieleitlinien der Stadt Mannheim - LL-E

Baufachliche Standards der Stadt Mannheim fur die Durchfiihrung von Bau-
maBnahmen bei stadtischen Gebauden und Liegenschaften, Il. Kindergarten /
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Baugrunduntersuchung vom 22.11.2017

Hoéhenplan des Gelandes im dwg-Format des Fachbereiches 62 “Geoinforma-

tion und Vermessung*
Bestandsplane der MVV Netze GmbH

Auszug aus dem Liegenschaftskataster der Stadt Mannheim - Liegenschafts-
karte 1:500

Auszug aus dem Liegenschaftskataster der Stadt Mannheim - Flurstiicks- und
Eigentumsnachweis Flist. 39138
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Praambel

Im Stadtteil Mannheim-Sandhofen besteht eine Deckungsliicke an Kindergartenplatzen. Um
diese zu schlieBen, beabsichtigt die Stadt Mannheim den Neubau eines 4-gruppigen Kinder-
gartens.

Hierzu wurden in der Vergangenheit verschiedene Grundstlicke auf ihre Eignung geprift. Als
Standort wurde der sudliche Teil des stadtischen Grundstiicks, Werner-Nagel-Ring 2-6 in
Mannheim-Sandhofen (Flst.-Nr. 39138), ausgewahilt.

Fir dieses Grundstiick wurde 2017 die Anderung des Bebauungsplanes (Nr. 51.38.1) durch-
gefuhrt, damit dieses fir soziale Zwecke genutzt werden kann. In der Vorbereitung der Be-
bauungsplanédnderung wurde ein Testentwurf als Machbarkeitsstudie fir eine mdgliche Rea-
lisierung des Kindergarten-Neubaus im stdlichen Teil des Grundstiickes auf den Weg ge-
bracht. Demnach soll der Kindergarten-Neubau als freistehendes, zweigeschossiges Ge-
baude mit (begrintem) Flachdach konzipiert werden. Die Abbildung des Testentwurfes ist in
die Unterlagen der Bebauungsplananderung eingeflossen.

Der Neubau des 4-gruppigen Kindergartengebaudes, welches in einem Bauabschnitt reali-
siert werden soll, soll im Jahr 2021 fertiggestellt werden.

§1

Vertragsgegenstand

Vertragsgegenstand dieses Vertrages sind Architektenleistungen des Leistungsbildes Ob-
jektplanung Gebaude und Innenraume gem. §§ 33 ff. HOAI sowie des Leistungsbildes Ob-
jektplanung Freianlagen gem. §§ 38 ff. HOAI fir das Bauvorhaben ,Kindergarten Sandhofen®
auf dem im stadtischen Eigentum stehenden Grundstiick Flst.-Nr. 39138 (eingetragen in das
Grundbuch Blatt Nr. 70330, Lfd. Nr. 2, Flache des Grundstiicks 2.608m?2), Werner-Nagel-
Ring 2-6, 68307 Mannheim auf der Basis des pramierten Wettbewerbsbeitrages aus dem

nicht offenen Realisierungswettbewerb.



2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.3

§2
Vertragsgrundlagen

Fir das Vertragsverhaltnis sind mafgebend:

Die Regelungen dieses Vertrages einschlieBlich seiner gesamten Anlagen.

Die fir das Bauvorhaben relevanten 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen.

Die Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure (HOAI), in ihrer bei Vertrags-
schluss gultigen Fassung.

Die Vorschriften des Birgerlichen Gesetzbuches (BGB), insbesondere diejenigen
Uber den Architekten- und Ingenieurvertrag (§§ 650p ff. iVm. §§ 631 ff., § 650a ff.
BGB).

Die anerkannten Regeln der Technik.

Der AN hat seinen Leistungen zugrunde zu legen:

Die Regelungen dieses Vertrages.

Die Besprechungsniederschrift Gber das Verhandlungsgesprach (Anlage 5).

Die Ergebnisse des AN aus dem nicht offenen Realisierungswettbewerb.

Die Auslobungsunterlagen (nebst der Antworten zu den Fragen aus dem Ruckfragen-
kolloquium), bestehend aus Teil A - Wettbewerbsbedingungen, Teil B - Allgemeine
Rahmenbedingungen, Teil C - Aufgabenstellung, Teil D — Anlagen (Anlage 2).

Die Hinweise und Forderungen des AG.

Der AN hat bei der Erbringung seiner Leistungen folgende Vorschriften der Stadt
Mannheim, in der zur Zeit der Bearbeitung geltenden Fassung, zu beachten:

- Energieleitlinien der Stadt Mannheim - LL-E (Anlage 14),



- Baufachliche Standards der Stadt Mannheim fir die Durchflihrung von Bauman3-
nahmen bei stadtischen Gebauden und Liegenschaften, Il. Kindergarten; Stand
07.02.2017 inkl. Anlagen (Raumbuchblatter/Stand 04.05.2018, Raumprogramm)
(Anlage 15),

- Ausstattung fir die Kostengruppe 600 und 471 (Anlage 16),

- Brandschutztechnische Anforderungen an Kinderkrippen und Kindergarten der
Stadt Mannheim (Anlage 17),

- Arbeitsanweisung des Fachbereichs Bau- und Immobilienmanagement der Stadt
Mannheim: ,SachgemaBer Umgang mit Brandschutztiren®, Stand Méarz 2015 (An-

lage 18).

Dartber hinaus hat der AN folgende Vorschriften zu beachten, die diesem bei Be-

darf zur Verfigung gestellt werden:

- die Vergabeordnung - VergO - (Anlage 7),

- die Geschaftsanweisung fir die Vorbereitung, Durchfiihrung und Abrechnung von
BaumaBnahmen (GA-Bau) der Stadt Mannheim (Anlage 8),

- ,Planung und Ausfiihrung von Grinflachen* (Freianlagenstandards) — Planungs-
handbuch des Fachbereichs Tiefbau — Vorgaben fur das Planen und Bauen im 6f-
fentlichen Raum, StraBen, Wege, Platze und Anlagen (Anlage 27).

§3
Planungs- und Uberwachungsziele
3.1 Die Vertragsparteien haben sich auf folgende Planungs- und Uberwachungsziele fiir
die Leistungen des AN bzgl. des Leistungsbildes Objektplanung Gebaude und In-

nenrdume und des Leistungsbildes Objektplanung Freianlagen geeinigt:

3.1.1  Standort sowie Einordnung des Grundstiicks: Werner-Nagel-Ring 2-6, 68307 Mann-
heim, Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO.

3.1.2  Spezielle standortspezifische Rahmenbedingungen und Vorgaben — entsprechend
den Anlagen nach Teil D der Auslobungsunterlagen (Anlage 2):

- Baugrunduntersuchung vom 22.11.2017 (Anlage 19),



3.1.4

- Héhenplan des Gelandes im dwg-Format des Fachbereiches 62 “Geoinformation
und Vermessung” (Anlage 20),

- Bestandsplane der MVV Netze GmbH (Anlage 21),

- Auszug aus dem Liegenschaftskataster der Stadt Mannheim - Liegenschaftskarte
1:500 (Anlage 22),

- Auszug aus dem Liegenschaftskataster der Stadt Mannheim - Flurstiick- und Ei-
gentumsnachweis Flst. 39138 (Anlage 23),

- Bebauungsplan Nr. 51.38.1 “Wohngebietserweiterung nérdlich der GroB3-Gerauer
StraBe, Anderung Werner-Nagel-Ring 2-6” mit seinen Festsetzungen (Anlage 24),

- Larmkartierung der Stadt Mannheim (Umgebungslarmkartierung 2017) (Anlage 25),

- Luftbildauswertung mit Aktenzeichen MA 3261 des Regierungsprasidiums Stutt-
gart Kampfmittelbeseitigungsdienst vom 19.10.2017 (Anlage 26),

sowie fur das Leistungsbild Freianlagen

- Planung und Ausfiihrung von Grinflachen® (Freianlagenstandards) - Planungs-
handbuch des Fachbereichs Tiefbau — Vorgaben fur das Planen und Bauen im 6f-
fentlichen Raum, StraBen, Wege, Platze und Anlagen (Anlage 27).

Nutzungszweck und spezielle Nutzungsanforderungen:

Gewahrleistet werden muss die Unterbringung, Betreuung und Verpflegung von Kin-
dergartenkindern (4 Gruppen) mit einer entsprechenden Betreuerzahl. Fir eine opti-
male Ausnutzung der Grundstlicksflache ist das Gebaude zu unterkellern. Die Au-
Benanlage ist so zu planen und zu gestalten, dass hinreichende Spielmdglichkeiten
und Spielflachen zur Verfligung stehen.

Qualitats- und Ausstattungsstandard

Baufachliche Standards der Stadt Mannheim fir die Durchfiihrung von BaumafBnah-
men bei stédtischen Gebauden und Liegenschaften, Il. Kindergarten/Stand
07.02.2017 inkl. Anlagen (Raumbuchblatter/Stand 04.05.2018, Raumprogramm)
(Anlage 15) sowie Ausstattung fur die Kostengruppe 600 und 471 (Anlage 16).

Spezielle qualitative Anforderungen wie Energetik, Sicherheitstechnik etc.:
- Einhaltung der Energieleitlinien der Stadt Mannheim - LL-E (Anlage 14),

- Brandschutztechnische Anforderungen an Kinderkrippen und Kindergarten der
Stadt Mannheim (Anlage 17),



3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

- Die Arbeitsanweisung des Fachbereiches Bau- und Immobilienmanagement der
Stadt Mannheim: ,SachgemaBer Umgang mit Brandschutztiiren®“, Stand Mérz
2015 (Anlage 18).

Far die Erstellung bzw. Zusammenfihrung einer erweiterten Gebaudebestandsdo-
kumentation fur die Gewerke aus allen Kostengruppen nach DIN 276, ist die Vor-
lage der Stadt Mannheim zur Geb&udebestandsdokumentation zu verwenden (An-
lage 12).

Die Planungs- und Uberwachungsziele im Hinblick auf die Kosten und die Termine
richten sich nach § 4 und § 16 dieses Vertrages.

Die Parteien stimmen Uberein, dass aufgrund der vorstehenden Regelungen die we-
sentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Abs. 2 BGB voll-
standig und abschlieBend vereinbart wurden und das Sonderkindigungsrecht gem.
§ 650r BGB damit fir beide Parteien erloschen ist.

Der AG ist berechtigt, zu jeder Zeit Anderungen in den Ziff. 3.1.1 — 3.1.6 angefiihr-
ten Planungszielen anzuordnen; insoweit gelten die §§ 650q i. V. m. 650b BGB. Die
Anpassung der Vergiitung bei gednderten Planungs- und Uberwachungszielen rich-
tet sich nach § 8 dieses Vertrages.

§4

Baukosten

Die Parteien vereinbaren als einzuhaltende Baukostenobergrenze x EUR netto fir
das Vorhaben, welche im Verhandlungsverfahren ergénzt wurde. Der AN schuldet
die Einhaltung der Kostenobergrenze, welche in der Summe nicht Uberschritten wer-
den darf. Die von dem AN verbindlich einzuhaltende Baukostenobergrenze wird
nach Abschluss der Leistungsphase 3 endgultig festgelegt. Die Kostenobergrenze
umfasst die Kostengruppen 300 bis 500 nach DIN 276 gem. der Kostenermittlung.

Der AN verpflichtet sich seine Pflichten nach diesem Vertrag, insbesondere diese

nach der Kostenermittlung und Kostentberwachung, ordnungsgemaf durchzufih-
ren und den AG Uber Kostensteigerungen friihzeitig zu informieren. Der AN ist ver-
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5.1

5.2

5.3

pflichtet, dem AG bei erkennbaren Kostensteigerungen Vorschlage zu Einsparungs-
maoglichkeiten zu unterbreiten. Die Vorschlage missen auch Hinweise zu den Aus-
wirkungen der Einsparungen auf die Qualitat und die Termine des Vorhabens ent-
halten.

§5

Leistungsumfang

Der AN verpflichtet sich zur Erbringung von Leistungen (Grundleistungen und Be-
sondere Leistungen) gemal der Leistungsbeschreibung (Anlage 3), die nach dem
jeweiligen Stand der Planung und Ausfiihrung der MaBnahme erforderlich sind, um
die Planungsziele gem. §§ 3, 4 und 16 dieses Vertrages zu erreichen.

Der AN schuldet im Ubrigen samtliche im Vertrag beschriebene Leistungen, die zur
ordnungsgemaBen Erfullung des Auftrages erforderlich sind, auch wenn sie nicht im

Einzelnen genannt sind.

Der AN hat durch seine Leistungen dafiir zu sorgen, dass die definierten Projekt-
und Terminziele, insbesondere die Einhaltung der Vertragstermine und Vertragsfris-
ten, erreicht werden. Der AN hat durch seine Leistungen flir das notwendige rei-
bungslose Zusammenwirken sowie fiir eine umfassende und schnelle Information
aller Projektbeteiligten zu sorgen und den AG rechtzeitig auf voraussichtliche St6-

rungen und maogliche Terminabweichungen hinzuweisen.

Der AN beréat den AG Uber den notwendigen Einsatz von gegebenenfalls weiteren
Sonderfachleuten.

Der AG beauftragt im Ubrigen Sonderfachleute fiir die Tragwerksplanung, die Tech-
nische Ausrlstung fir die Anlagengruppen 400 und 450, die Technische Ausristung
fir Heizung, Liftung und Sanitér sowie die Bauphysik und den Brandschutz.

Sollten dartiber hinaus weitere Sonderfachleute fir die MaBnahme erforderlich sein,
so erfolgt die Vergabe und die Vertragsverhandlung der Leistungen durch den AG.
Der AN ist verpflichtet, den von dem AG beauftragten Sonderfachleuten jederzeit
die fur die Durchfiihrung der Leistungen erforderlichen Auskunfte zu erteilen und
Einblick in dazu erforderliche Unterlagen zu gewéahren. GleichermaBen ist der AN
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6.1

6.2

6.3

berechtigt, bei den Sonderfachleuten Auskinfte einzuholen und in deren Unterlagen

einzusehen.

Der AN hat die Planungsergebnisse der Sonderfachleute fortlaufend in seine Pla-

nung zu integrieren.

§6

Aufteilung in Bearbeitungsstufen

Die von dem AN zu erbringenden Leistungen der Objektplanung Geb&ude und In-
nenrdume werden in zwei zeitlich voneinander getrennten Bearbeitungsstufen wie

folgt beauftragt:

Bearbeitungsstufe I: Leistungsphasen 1-4 HOAI
Bearbeitungsstufe l: Leistungsphasen 5-9 HOAI.

Die von dem AN zu erbringenden Leistungen der Objektplanung Freianlagen wer-
den in zwei zeitlich voneinander getrennten Bearbeitungsstufen wie folgt beauftragt:

Bearbeitungsstufe I: Leistungsphasen 1-3 HOAI
Bearbeitungsstufe l: Leistungsphasen 5-9 HOAI.

Die Bearbeitungsstufe | fir die Objektplanung Gebaude und Innenraume sowie flr
die Objektplanung Freianlagen wird mit diesem Vertrag Ubertragen. Der AG behalt
sich vor, den AN auf Grundlage dieses Vertrages auch mit der Bearbeitungsstufe |l
zu beauftragen.

Der AN verpflichtet sich, den AG dariber zu unterrichten, wenn der Abschluss der
Bearbeitungsstufe | bevorsteht. Der AN verpflichtet sich, die Leistungen aus der Be-
arbeitungsstufe Il zu erbringen, wenn sie ihm vom AG innerhalb von 6 Monaten
nach Fertigstellung und Freigabe der bisher in Auftrag gegebenen Leistungen der
Bearbeitungsstufe | schriftlich Gbertragen werden.

Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung der Bearbeitungsstufe Il besteht nicht. Wird
die Bearbeitungsstufe Il nicht Gbertragen, gilt der Vertrag mit Abschluss der letzten
Bearbeitungsstufe als erflillt.
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6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Aus der stufenweisen Ubertragung und eines damit gegebenenfalls zusammenhan-
genden zusatzlichen Zeit-, Koordinierungs- und Arbeitsaufwandes, kann der AN keine
Erhéhung seines Honorars verlangen oder Nebenkosten oder sonstige Anspriiche
geltend machen.

§7
Allgemeine Pflichten des AN

Der AN verpflichtet sich, zur Erbringung aller Aufgaben und Tatigkeiten, die zur Her-
beiflhrung des in dem Vertrag beschriebenen Leistungserfolgs notwendig oder
zweckmaBig sind.

Der AN hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob:

- seinen Leistungen o6ffentlich-rechtliche Hindernisse und Bedenken entgegenstehen,

- eine Anderung der technischen Regelwerke absehbar und zu beriicksichtigen ist;
beziiglich der zu beriicksichtigenden technischen Regelwerke, die sich in Ande-
rung befinden, hat sich der AN mit dem AG abzustimmen.

Der AN verpflichtet sich dazu, die anerkannten Regeln der Technik und alle ein-
schlagigen o6ffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Vorschriften insbesondere die
planungs-, bauordnungs- und nachbarschaftsrechtlichen Bestimmungen zu beach-
ten. Der AN hat seine Leistungen nach dem Grundsatz der gréBtmaoglichen Wirt-
schaftlichkeit — auch im Hinblick auf die spateren Unterhaltungs- und Betriebskosten

- zu erbringen.

Der AN hat seinen Leistungen die schriftlichen Anordnungen und Anregungen des
AG zu Grunde zu legen und etwaige Bedenken hiergegen dem AG unverziiglich
schriftlich mitzuteilen.

Der AN ist nicht berechtigt Leistungen aus diesem Vertrag an Dritte weiter zu ge-
ben, es sei denn, der AG hat vorher schriftlich zugestimmt. Der AG ist nicht zu einer

Zustimmung verpflichtet; diese steht in seinem Ermessen.

Der AN hat alle von ihm angefertigten Unterlagen zu unterzeichnen und tGbernimmt
damit die Verantwortung fir deren Inhalt. Die Unterlagen von Dritten hat der AN zu

Uberprtifen, zu unterzeichnen und zur Freigabe dem AG vorzulegen. Der AN hat sich
13



Uber die Einhaltung der gemaf § 16 festzulegenden Termine und Fristen zu vergewis-
sern und tragt die Verantwortung fir deren zeitliche Umsetzbarkeit.

7.6 Fir die Durchfihrung der férmlichen Ausschreibungsverfahren ist geman § 14 Ziff.
14.3 die Servicestelle Ausschreibungsverfahren des Fachbereichs Baurecht.Bauver-
waltung.Denkmalschutz. der Stadt Mannheim zustandig. Der AN hat sich mit dieser
Stelle kontinuierlich Uber sdmtliche, die Ausschreibungsverfahren betreffenden Be-

lange, abzustimmen.

7.7 Im Rahmen der Vorbereitung der Vergabe - Leistungsphase 6 - und der Mitwirkung
der Vergabe - Leistungsphase 7 - ist eine Kontaktaufnahme mit Bewerbern/Bietern
nicht statthaft.

7.8 Verschwiegenheit/soziale Bestimmungen

7.8.1 Der AN ist zur Verschwiegenheit gegentber Dritten hinsichtlich aller ihm bekannt
gewordener oder bekannt werdender Kenntnisse oder Informationen lber das Pro-
jekt verpflichtet, soweit diese Kenntnisse nicht aus 6ffentlich zugénglichen Quellen
stammen und soweit die Weitergabe von Informationen oder Kenntnissen nicht zur

Durchfiihrung des Vertrages zwingend erforderlich ist.

7.8.2  Der AN und seine mit der Ausfihrung der vertraglichen Leistungen befassten Mitar-
beiter missen sich auf die gewissenhafte Erflllung ihrer Obliegenheiten geman § 1
des Verpflichtungsgesetzes gemal dem als Anlage 9 beiliegenden Muster unter Be-
ricksichtigung des ,Merkblattes fiir die Verpflichtung nach dem Verpflichtungsge-
setz” verpflichten lassen. Der Einsatz anderer Mitarbeiter als der besonders Ver-
pflichteten darf nur nach deren Verpflichtung erfolgen. Dem AG sind diese unver-

zuglich zu benennen.

Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen des AG rechtzeitig, vor Aufnahme der Tatig-
keiten die beiliegende Verpflichtungserklarung (Anlage 9) vor der vom AG dafiir an-
zugebenden zusténdigen Stelle mindlich abzugeben. Er hat dafir zu sorgen, dass
auch seine, mit der Ausflihrung betrauten Beschéftigten gegenliiber dem AG eben-
falls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Stelle abge-
ben. Zahlungen werden erst geleistet, wenn die unterschriebene Verpflichtungser-
klarung und die Berufshaftpflichterklarung vorliegen.
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7.8.3

7.9

7.10

8.1

8.2

Der AN verpflichtet sich zur Einhaltung des Landestariftreue- und Mindestlohngeset-
zes fur 6ffentliche Auftrage in Baden-Wirttemberg (LTMG) geman der von ihm zu un-
terzeichnenden Verpflichtungserklarung (Anlage 10). Der AN bestatigt, dass ihm bei
Unterzeichnung seiner Verpflichtungserklarung des Merkblatt zum LTMG (Anlage 11)
vorlag.

Der AN beachtet insbesondere Nr. 4 der Vergabeordnung der Stadt Mannheim (An-
lage 7). Dazu zahlt auch die Vorgabe, dass geman Beschluss 315/2008 des Ge-
meinderates der Stadt Mannheim vom 22.07.2008 bei der Beschaffung von Liefer-
leistungen méglichst nur Waren bezogen werden, die unter Einhaltung der ILO-
Kernarbeitsnormen hergestellt wurden. Die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen
ist auBerdem Uber den Wortlaut des Gemeinderatsbeschlusses hinaus fur alle zu
vergebenden Leistungen (nicht nur Lieferleistungen) zu gewahrleisten. Auf Anforde-
rung des AN werden ihm diese Unterlagen vom AG Ubermittelt.

Ein Verbringen der Original-Vergabeunterlagen auBerhalb der Rdumlichkeiten des
AG ist nicht statthaft.

§8

Anderungs- und Zusatzleistungen

Der AG ist jederzeit berechtigt, innerhalb des vereinbarten Auftragsumfangs Ande-
rungs- und Zusatzleistungen anzuordnen. Im Ubrigen wird auf Ziffer 5.1 sowie Ziffer
5.2 der allgemeinen Vertragsbedingungen der Stadt Mannheim zu den Vertragen
mit freiberuflich Tatigen (Anlage 1) Bezug genommen.

Ordnet der AG Anderungs- oder Zusatzleistungen an, steht dem AN ein Anspruch
auf Anpassung der Honorarberechnungsgrundlagen fir die Grundleistungen und
gegebenenfalls Besonderen Leistungen geman § 10 HOAI zu, es sei denn, die An-
derungs- und Zusatzleistungen sind vom AN zu verantworten oder die Anderungen
betreffen lediglich Uberarbeitungen und/oder Wiederholungen erbrachter Leistungen
innerhalb einer noch nicht vom AG freigegebenen Leistung bzw. Leistungsphase
der jeweiligen Objektplanung, ohne dass sich der Vertragsgegenstand oder die Be-
schaffenheitsanforderungen grundlegend verandert haben.
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9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

§9
Pflichten des AG

Der AG wird alle erforderlichen Freigaben und Entscheidungen des Vertrages inner-
halb angemessener Frist vornehmen bzw. treffen, wobei mit Blick auf die einzuhal-
tenden internen Entscheidungsablaufe beim AG als Prif- und Entscheidungszeit
mindestens 15 Werktage vereinbart sind. Die Prif- und Entscheidungszeit bedingt,
dass der AN dem AG die freizugebenden erbrachten Leistungen und sonstigen Un-
terlagen sowie die zur Entscheidung notwendigen Entscheidungsvorlagen jeweils
mindestens 12 Werktage vorher unter ndherer Bezeichnung und Erlauterung schrift-
lich anklindigt. Andernfalls verlangert sich die Prifzeit mindestens um die nicht ein-
gehaltene Ankindigungsfrist.

Die Prifung und Freigabe von Leistungen durch den AG sowie Entscheidungen des
AG auf Grundlage von Entscheidungsvorlagen des AN lassen die Haftung und Ein-
standspflicht des AN fiir seine ordnungsgemafe und vertragsgerechte Leistungser-
bringung in allem unberthrt. Ebenso wenig beinhalten Freigabevermerke des AG
rechtsgeschéftliche Anderungsanordnungen, die Beauftragung von Zusatzleistun-
gen, eine rechtsgeschaftliche Abnahme oder sonstige rechtsgeschaftliche Willenser-

klarungen.

§10
Honorar

Das Honorar bemisst sich nach §§ 33 ff. HOAI fUr die Leistungen der Objektplanung
Gebaude und Innenrdume und auf Grundlage der ermittelten anrechenbaren Kos-
ten. Flr die Leistungen der Objektplanung Freianlagen bemisst sich das Honorar
gem. §§ 38 ff. und auf Grundlage der ermittelten anrechenbaren Kosten.

Die Leistungen der Objektplanung Gebaude und Innenrdume als auch die Freianla-
genplanung werden der Honorarzone Ill zugeordnet.

Das Preisgeld aus dem nicht offenen Realisierungswettbewerb wird mit dem Hono-
rar der Bearbeitungsstufe | fir das Leistungsbild Objektplanung Gebaude und In-

nenraume verrechnet.
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10.4

10.5

10.6

Nebenkosten im Sinne des § 14 HOAI werden pauschal in Héhe von x % vergutet.

Eine zusatzliche Vergitung ist ausgeschlossen, sofern auf Grund 6ffentlich-rechtli-
cher Vorgaben, vor allem im Baugenehmigungsverfahren, ein mehrfaches Uberar-
beiten von Planungsunterlagen erforderlich wird und die éffentlich-rechtlichen Vor-
gaben fur den AN vorhersehbar waren.

Das Honorar wird fallig, wenn die geschuldeten und beauftragten Leistungen ver-
tragsgeman und vollstéandig erbracht und abgenommen worden sind sowie eine
pruffahige Honorarschlussrechnung tberreicht wurde.

§ 11
Rechnungen

Rechnungen sind getrennt unter Angabe der Vertragsnummer sowie der projektver-
antwortlichen Fachdienststelle und Angabe der Mittelbindungsnummer einschlie3-
lich deren zusténdigen Ansprechpartner bevorzugt in digitaler Form (als PDF-Datei)
unter Kennzeichnung von Anlagen mit der voranstehenden Bezeichnung ,Anlage*

an die E-Mail-Adresse: rechnungen@mannheim.de

oder in Papierform an die Anschrift:

Stadtkdmmerei Mannheim Stadtkdmmerei Mannheim
Postfach 10 18 44 oder E4,3

68018 Mannheim 68159 Mannheim

ZU senden.

Eine gegebenenfalls getrennte Rechnungsstellung I6st keine besondere Vergitung aus.

§12
Stellung und Weisungsbefugnisse

Gegenliber dem AN ist lediglich der AG weisungsbefugt.
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13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

§13
Projektleiter/Ansprechpartner

Der AN erbringt seine Leistungen mit folgendem Projektteam:

Projektleiter/in:
Stellvertretende/r Projektleiter/in:
Projektmitglieder:

Einzelne, vorbenannte Mitarbeiter im vorbenannten Projektteam diirfen nur nach
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ausgetauscht werden.

Der Auftraggeber wird die Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. Als
wichtiger Grund gilt, wenn das neu vorgesehene Mitglied des Projektteams nicht
Uber eine vergleichbare Qualifikation wie das auszutauschende Mitglied des Projekt-
teams verflgt.

Im Weiteren ist der Auftragnehmer nicht berechtigt, seine ihm aus diesem Vertrag
auferlegten Leistungspflichten ohne Zustimmung des Auftraggebers ganz oder teil-
weise auf Dritte zu tbertragen.

Der AN hat die ihm Ubertragenen Leistungen in seinem eigenen Buro zu erbringen.
§14
Fachlich Beteiligte
Der AN erhélt vom AG nach Vertragsschluss eine Auflistung aller fachlich Beteilig-
ten sowie Ansprechpartner seitens des AG (gegebenenfalls fortgeschrieben und mit

Anschriften, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Fax-Nummern versehen).

Der AG behalt sich vor, weitere fachlich Beteiligte oder Dritte hinzuziehen; der AN
wird hiertber rechtzeitig unterrichtet.

Servicestelle Ausschreibungsverfahren

Die stadtische Vergabestelle wird bei der Durchfihrung von 6ffentlichen und be-
schrankten Ausschreibungen (offenen und nichtoffenen Verfahren) sowie Verhand-
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14.4

15.1

15.2

lungsverfahren mit Teilnahmewettbewerben und wettbewerblichen Dialogen die Ver-
offentlichungen, den Versand der Ausschreibungsunterlagen, die Submission bzw.
Offnung der Teilnahmeantrage, die bei Erfordernis erste formelle Priifung der Ange-
bote und die gegebenenfalls zu erflllenden Informationspflichten Gbernehmen. Im
Ubrigen gilt Nr. 1.3 Abs. 2 der Vergabeordnung der Stadt Mannheim - VergO - (An-
lage 7).

Vergabestellen
Die Erteilung und Anderung von Auftragen obliegt den jeweils zustandigen Vergabe-
stellen des AG gemaf Vergabeordnung der Stadt Mannheim - VergO - (Anlage 7).

§15
(Mangel-)Haftung, Verjahrung, Haftpflichtversicherung des AN

(Mangel-)Haftung und Verjahrung richten sich nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen unter Berlcksichtigung des vom AN nach diesem Vertrag geschuldeten Wer-
kerfolgs (Gesamt- und Teilerfolg) und Pflichten.

Der AN ist verpflichtet, eine fir das tibernommene Risiko ausreichende Haftpflicht-
versicherung abzuschlieBen und bis zum Ablauf samtlicher Mangelhaftungsfristen
aus diesem Vertrag aufrechtzuerhalten. Die Deckungssumme der Versicherung
muss pro Versto3 mindestens betragen:

- fir Personenschaden: 1.500.000,00 €
- fir Sach-, Vermdgens- und sonstige Schaden: 1.000.000,00 €

Der AN ist verpflichtet, jahrlich und mit Schlussrechnung eine gultige Versicherungs-
bescheinigung dem AG vorzulegen. Sofern der AN den vereinbarten Versicherungs-
schutz oder dessen Aufrechterhaltung trotz Nachfristsetzung nicht nachweist, ist der
AG zur Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt. Ohne Nachweis
des mit dem AG vereinbarten Versicherungsschutzes werden Honoraranspriiche
des AN nicht fallig.
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§ 16
Termine

16.1 Der AN ist verpflichtet, die von ihm einzuhaltenden Termine unmittelbar nach Ver-
tragsschluss mit dem AG abzustimmen. Fir die Herstellung der AuBenanlage ist ein

detaillierter Bauzeitenplan mit dem AG abzustimmen.

16.2  Der geplante Baubeginn liegt voraussichtlich im 3ten Quartal 2020. Der beabsichtigte
Fertigstellungstermin des Neubaus liegt voraussichtlich im 4ten Quartal 2021.

16.3  Der AN ist verpflichtet, den AG unverziglich auf etwaige Terminuberschreitungen
hinzuweisen, sobald diese fir ihn erkennbar sind. Im Fall einer absehbaren Termin-
Uberschreitung ist der AN dazu verpflichtet, dem AG schriftlich Vorschlage zur Ein-
haltung der Termine zu unterbreiten und auf Anordnung des AG etwaige Optimie-
rungsmafBnahmen einzuleiten und zu Uberwachen. Dies gilt unabhangig davon, ob
der AN eine TerminUberschreitung zu vertreten hat oder nicht.

§17
Dauer des Vertrages

Die Beendigung dieses Vertrags tritt durch Zweckerreichung nach vollstéandiger und ord-

nungsgemaner Leistungserbringung ein.
§18
Schlussbestimmungen
18.1 Andere als die in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen bestehen nicht. Ande-

rungen und Erganzungen dieses Vertrages bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Dies gilt auch fur die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

20



18.2

18.3

18.4

18.5

Ein Zurlckbehaltungsrecht des AN an den von ihm erstellten Planungsunterlagen,
die fur die Durchfihrung der Planung und die Realisierung des Bauvorhabens erfor-
derlich sind, ist ausgeschlossen. Die zur Erflllung dieses Vertrages angefertigten
Planunterlagen hat der AN dem AG spatestens bei Abnahme der geschuldeten

Leistung herauszugeben.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder un-
durchflhrbar sein, so berthrt dies die Wirksamkeit der Ubrigen Bestimmungen die-
ses Vertrages nicht. Anstelle der ganz oder teilweise unwirksamen oder undurch-
fihrbaren Regelung wird eine Bestimmung vereinbart, die nach ihrem wirtschaftli-
chen Zweck der unwirksamen und undurchfihrbaren mdéglichst nahe kommt. Ent-

sprechendes gilt fir etwaige Licken dieses Vertrages.

Erfullungsort und ausschlieBlicher Gerichtsstand fiir sémtliche Streitigkeiten aus und

in Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Mannheim.

Jede Partei erkennt mit ihrer Vertragsunterzeichnung an, jeweils eine Original-Aus-
fertigung dieses Vertrages nebst den in diesem Vertrag genannten Anlagen erhalten

zu haben.

Auftraggeber: Auftragnehmer:

Mannheim, ....cooovvveeeee. e, e

Quast

Datum Ort, Datum Stempel

Unterschrift

Blrgermeister

21



