LP1

LP 2

LP3

Teilleistungstabelle Objektplanung Gebaude

HOAI 1996/2002 und 2009

a) Kléaren der Aufgabenstellung

b) Beraten zum gesamten Leistungsbedarf

c) Formulieren von Entscheidungshilfen fur die
Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter

d) Zusammenfassen der Ergebnisse

a) Analyse der Grundlagen

b) Abstimmen der Zielvorstellungen
(Randbedingungen, Zielkonflikte)

c) Aufstellen eines planungsbezogenen Zielkatalogs
(Programmziele)

d) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich
Untersuchung der alternativen Lésungsmoglichkeiten
nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer
Darstellung und Bewertung, zum Beispiel
versuchsweise zeichnerische Darstellungen,
Strichskizzen, gegebenenfalls mit erlauternden
Angaben

f) Klaren und Erldutern der wesentlichen
stadtebaulichen, gestalterischen, funktionalen,
technischen, bauphysikalischen, wirtschaftlichen,
energiewirtschaftlichen (zum Beispiel hinsichtlich
rationeller Energieverwendung und der Verwendung
erneuerbarer Energien) und landschaftsékologischen
Zusammenhénge, Vorgadnge und Bedingungen, sowie
der Belastung und Empfindlichkeit der betroffenen
Okosysteme

e) Integrieren der Leistungen anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

g) Vorverhandlungen mit Behérden und anderen an
der Planung fachlich Beteiligten Uber die
Genehmigungsfahigkeit

i) Kostenschéatzung nach DIN 276 oder nach dem
wohnungs-rechtlichen Berechnungsrecht

j) Zusammenstellen aller Vorplanungsergebnisse

a) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise
Erarbeitung einer zeichnerischen Lésung) unter
Berlicksichtigung stadtebaulicher, gestalterischer,
funktionaler, technischer, bauphysikalischer,
wirtschaftlicher, energiewirtschaftlicher (zum Beispiel
hinsichtlich rationeller Energieverwendung und der
Verwendung erneuerbarer Energie) und
landschaftsdkologischer Anforderungen unter
Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung
fachlich Beteiligter bis zum vollstdndigen Entwurf

Bewertung
3
1,0-2,0

0,5-1,0
0,25-1,0

0,25-1,0

0,5-1,0
0,5-1,0
0,5-1,0

3,0-4,5

0,5-1,0

0,5-1,0

bis 1,0

0,5-1,0

bis 0,25

11
2,0-3,0

HOAI 2013

a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der
Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers

b) Ortsbesichtigung

c) Beraten zum gesamten Leistungs- und
Untersuchungsbedarf

d) Formulieren der Entscheidungshilfen fur die
Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter

e) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der
Ergebnisse

a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der
Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten

b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf
Zielkonflikte

c) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen
und Bewerten von Varianten nach gleichen
Anforderungen, Zeichnungen im MaBstab nach Art und
GroBe des Objekts

d) Klaren und Erlautern der wesentlichen
Zusammenhénge, Vorgaben und Bedingungen

(zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische,
funktionale, technische, wirtschaftliche, 6kologische,
bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale,
offentlich-rechtliche)

e) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir
die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie
Koordination und Integration von deren Leistungen

f) Vorverhandlungen lber die Genehmigungsféhigkeit

g) Kostenschéatzung nach DIN 276, Vergleich mit den
finanziellen Rahmenbedingungen

h) Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen
Vorgangen des Planungs- und Bauablaufs

i) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der
Ergebnisse

a) Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer
Beriicksichtigung der wesentlichen Zusammenhénge,
Vorgaben und Be- dingungen (zum Beispiel
stadtebauliche, gestalterische, funktionale, technische,
wirtschaftliche, kologische, soziale, 6ffentlich-
rechtliche) auf der Grundlage der Vorplanung und als
Grundlage fiir die weiteren Leistungsphasen und die
erforderlichen &ffentlich-rechtlichen Genehmigungen
unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung
fachlich Beteiligter.

Zeichnungen nach Art und GréBe des Objekts im
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter
Berlicksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen,
zum Beispiel bei Gebduden im MaBstab 1:100, zum
Beispiel bei Innenrdumen im MaBstab 1:50 bis 1:20

Bewertung
2
0,5

0,5
0,5

0,25

0,25

0,5

0,5

3,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

15
10



LP 4

LP5

Teilleistungstabelle Objektplanung Gebaude

HOAI 1996/2002 und 2009

d) Zeichnerische Darstellung des Gesamtentwurfs,
zum Beispiel durchgearbeitete, vollstandige
Vorentwurfs- und/oder Entwurfszeichnungen (MaBstab
nach Art und GroBe des Bauvorhabens; bei
Freianlagen: im MaBstab 1:500 bis 1:100,
insbesondere mit Angaben zur Verbesserung der
Biotopfunktion, zu Vermeidungs-, Schutz-, Pflege und
EntwicklungsmaBnahmen sowie zur differenzierten
Bepflanzung; bei raumbildenden Ausbauten: im
MaBstab 1:50 bis 1:20, insbesondere mit Einzelheiten
der Wandabwicklungen, Farb-, Licht- und
Materialgestaltung), gegebenenfalls auch Detailplane
mehrfach wiederkehrender Raumgruppen

b) Integrieren der Leistungen anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

c) Objektbeschreibung mit Erlauterung von
Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen nach MaBgabe
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

e) Verhandlungen mit Behdrden und anderen an der
Planung fachlich Beteiligten tber die
Genehmigungsfahigkeit

f) Kostenberechnung nach DIN 276 oder nach dem
wohnungsrechtlichen Berechnungsrecht

g) Kostenkontrolle durch Vergleich der
Kostenberechnung mit der Kostenschatzung

h) Zusammenfassen aller Entwurfsunterlagen

a) Erarbeiten der Vorlagen fiir die nach den 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften erforderlichen
Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieBlich
der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen unter
Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung
fachlich Beteiligter sowie noch notwendiger
Verhandlungen mit Behérden

b) Einreichen dieser Unterlagen

c) Vervollstédndigen und Anpassen der
Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen unter Verwendung der Beitrédge anderer
an der Planung fachlich Beteiligter

a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphase 3
und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der
L&sung) unter Beriicksichtigung stadtebaulicher,
gestalterischer, funktionaler, technischer,
bauphysikalischer, wirtschaftlicher,
energiewirtschaftlicher (zum Beispiel hinsichtlich
rationeller Energieverwendung und der Verwendung
erneuerbarer Energien) und landschaftsékologischer
Anforderungen unter Verwendung der Beitrage
anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur
ausflhrungsreifen Losung

b) Zeichnerische Darstellung des Objekts mit allen fur
die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben, zum
Beispiel endgultige, vollstandige Ausfihrungs-, Detail-
und Konstruktionszeichnungen im MaBstab 1:50 bis
1:1

d) Erarbeiten der Grundlagen fiir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten und Integrierung ihrer
Beitrége bis zur ausfihrungsreifen Lésung

e) Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung wahrend der
Objektausfiihrung

Bewertung
4,0-6,0

1,0-1,5

0,5-1,0

bis 1,0

1,0-1,25

0,25-0,5

bis 0,25

4,0-5,0

bis 0,25
bis 1,5

25

6,5-8,0

14,0-16,0

bis 2,5

1,0-2,5

HOAI 2013

b) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage flr
die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie
Koordination und Integration von deren Leistungen

c) Objektbeschreibung

d) Verhandlungen Uber die Genehmigungsfahigkeit

e) Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit
der Kostenschatzung

f) Fortschreiben des Terminplans

g) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der
Ergebnisse

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und
Nachweise fir 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen
oder Zustimmungen einschlieBlich der Antréage auf
Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger
Verhandlungen mit Behdrden unter Verwendung der
Beitrédge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b) Einreichen der Vorlagen

c) Ergénzen und Anpassen der Planungsunterlagen,
Beschreibungen und Berechnungen

a) Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung mit allen fur die
Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch
und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs- und
Genehmigungsplanung bis zur ausfihrungsreifen
Lésung, als Grundlage fur die weiteren
Leistungsphasen

b) Ausflihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen
nach Art und GroBe des Objekts im erforderlichen
Umfang und Detaillierungsgrad unter Berlicksichtigung
aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei
Gebauden im MaB- stab 1:50 bis 1:1, zum Beispiel bei
Innenrdumen im MaBstab 1:20 bis 1:1

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir
die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie
Koordination und Integration von deren Leistungen

d) Fortschreiben des Terminplans

e) Fortschreiben der Ausfliihrungsplanung aufgrund der
gewerkeorientierten Bearbeitung wéhrend der
Objektausfiihrung

f) Uberpriifen erforderlicher Montageplane der vom
Objektplaner geplanten Baukonstruktionen und
baukonstruktiven Einbauten auf Ubereinstimmung mit
der Ausfiihrungsplanung

Bewertung

0,5

1,5

0,75
0,25

0,25
0,75

25

14

1,5

0,25
0,75

2,5



LP 6

LP7

LP 8

Teilleistungstabelle Objektplanung Gebaude

HOAI 1996/2002 und 2009 Bewertung
10
a) Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen als 3,0-4,0
Grundlage fur das Aufstellen von
Leistungsbeschreibungen unter Verwendung der
Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
b) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit 5,0-6,5
Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen
c) Abstimmen und Koordinieren der 0,5-1,5
Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich
Beteiligten
4
a) Zusammenstellen der Vergabe- und 0,25-0,5
Vertragsunterlagen fur alle Leistungsbereiche
d) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen bis 0,25
der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken
b) Einholen von Angeboten bis 0,25
c) Prifen und Werten der Angebote einschlieBlich 1,5-2,0
Aufstellen eines Preisspiegels nach Teilleistungen
unter Mitwirkung aller wéhrend der Leistungsphasen 6
und 7 fachlich Beteiligten
e) Verhandlung mit Bietern bis 0,25
f) Kostenanschlag nach DIN 276 aus Einheits- oder 0,5-1,25
Pauschalpreisen der Angebote
g) Kostenkontrolle durch Vergleich des 0,5-1,0
Kostenanschlags mit der Kostenrechnung
h) Mitwirken bei der Auftragserteilung bis 0,25
31
a) Uberwachen der Ausflihrung des Objekts auf 16,0-18,0
Ubereinstimmung mit der Baugenehmigung oder
Zustimmung, den Ausfliihrungsplanen und den
Leistungsbeschreibungen sowie mit den allgemein
anerkannten Regeln der Technik und den
einschlégigen Vorschriften
b) Uberwachen der Ausfiihrung von Tragwerken nach bis 2,5
§ 50 Absatz 2 Nummer 1 und 2 auf Ubereinstimmung
mit den Standsicherheitsnachweis
c) Koordinieren der an der Objektliberwachung 1,5-3,0
fachlich Beteiligten
d) Uberwachung und Detailkorrektur von Fertigteilen bis 1,0
e) Aufstellen und Uberwachen eines Zeitplanes 1,0-2,5
(Balkendiagramm)
f) Fihren eines Bautagebuches 0,5-1,0
g) Gemeinsames Aufmass mit den bauausfiihrenden 1,0-2,5
Unternehmen
i) Rechnungsprufung 1,5-2,0

HOAI 2013

a) Aufstellen eines Vergabeterminplans

b) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit
Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen,
Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der
Grundlage der Ausfihrungsplanung unter Verwendung
der Beitrédge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu
den Leistungsbeschreibungen der an der Planung
fachlich Beteiligten

d) Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer
bepreister Leistungsverzeichnisse

e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer
bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der
Kostenberechnung

f)Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fur alle
Leistungsbereiche

a) Koordinieren der Vergaben der Fachplaner

b) Einholen von Angeboten

c) Prifen und Werten der Angebote einschlieBlich
Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen
oder Teilleistungen, Priifen und Werten der Angebote
zusétzlicher und geénderter Leistungen der
ausfiihrenden Unternehmen und der Angemessenheit
der Preise

d) Fihren von Bietergespréachen

e) Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation
des Vergabeverfahrens

f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fur alle
Leistungsbereiche

g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den
vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder
der Kostenberechnung

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung

a) Uberwachen der Ausfiihrung des Objektes auf
Ubereinstimmung mit der éffentlich-rechtlichen
Genehmigung oder Zustimmung, den Vertragen mit
ausflihrenden Unternehmen, den
Ausfiihrungsunterlagen, den einschlédgigen Vorschriften
sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der
Technik

b) Uberwachen der Ausfiihrung von Tragwerken mit
sehr geringen und geringen Planungsanforderungen
auf Ubereinstimmung mit dem
Standsicherheitsnachweis

c) Koordinieren der an der Objektliberwachung fachlich
Beteiligten

d) Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines
Terminplans (Balkendiagramm)

e) Dokumentation des Bauablaufs (zum Beispiel
Bautagebuch)

f) Gemeinsames AufmaB mit den ausfiihrenden
Unternehmen

g) Rechnungspriifung einschlieBlich Prifen der
AufmaBe der bauausfiihrenden Unternehmen

Bewertung

10
0,5

0,5

1,0

0,5

0,25
1,5

0,25
0,25

0,25

0,75

0,25

32
18

1,5
0,5
1,5

1,5



LP9

Teilleistungstabelle Objektplanung Gebaude

HOAI 1996/2002 und 2009

o) Kostenkontrolle durch Uberpriifen der
Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden
Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und
dem Kostenanschlag

j) Kostenfeststellung nach DIN 276 oder nach dem
wohnungsrechtlichen Berechnungsrecht

h) Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung
anderer an der Planung und Objektliiberwachung
fachlich Beteiligter unter Feststellung von Mangeln

k) Antrag auf behoérdliche Abnahmen und Teilnahme
daran

) Ubergabe des Objekts einschlieBlich
Zusammenstellung und Ubergabe der erforderlichen
Unterlagen, zum Beispiel Bedienungsanleitungen,
Prifprotokolle

m) Auflisten der Verjahrungsfristen fir
Mangelanspriiche

n) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme
der Bauleistungen festgestellten Mangel

b) Uberwachen der Beseitigung von Mangeln, die
innerhalb der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche,
langstens jedoch bis zum Ablauf von vier Jahren seit
Abnahme der Bauleistungen auftreten

a) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf
der Verjahrungsfristen fiir Méngelanspriche
gegenuber den bauausfiihrenden Unternehmen

¢) Mitwirken bei der Freigabe von
Sicherheitsleistungen

d) Systematische Zusammenstellung der
zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen
Ergebnisse des Objekts

Dipl. Ing. (FH) Heinz Simmendinger

Bewertung

0,5-2,0

0,5-2,0

1,5-2,5

bis 0,25

bis 0,25

bis 0,5

0,25-2,5

0,5-2,5

0,25-0,75

bis 0,5

0,5-1,0

HOAI 2013
h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprifungen
mit den Auftragssummen einschlielich Nachtragen
i) Kostenkontrolle durch Uberpriifen der 1
Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden
Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen

0,5

j) Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276 1

k) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter 2
Mitwirkung anderer an der Planung und

Objektliberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung

von Mangeln, Abnahmeempfehlung fir den

Auftraggeber

I) Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und 0,25
Teilnahme daran

m) Systematische Zusammenstellung der 0,5
Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und
rechnerischen Ergebnisse des Objekts

n) Ubergabe des Objekts 0,25
o) Auflisten der Verjahrungsfristen far 0,5

Mangelanspriiche

p) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme 1
festgestellten Mangel

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der 1
Verjahrungsfristen fiir Gewéhrleistungsanspriiche
festgestellten Méangel, langstens jedoch bis zum Ablauf

von fiinf Jahren seit Abnahme der Leistung,

einschlieBlich notwendiger Begehungen

b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf
der Verjahrungsfristen fiir Méngelanspriche gegeniiber
den ausfliihrenden Unternehmen

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

0,5

0,5

Bewertung



